

14	INTERVIENE	FECHA			
----	------------	-------	--	--	--

15	CAUDALES	DOMÉSTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL
	EXISTENTE					
	INICIAL O INCREMENTO					
	FUTURO					
	TOTALES					

NOTA				NO SIMULTANEIDAD
	INICIAL	COEFICIENTE M3 ARTEFACTOS NO AFECTADOS		
		Q c		

16	INTERVIENE	FECHA			
	CAÑO MAYOR SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	AFIRMADO NUEVO	VENCE	POSIBILIDAD DE SUMINISTRO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Desde				
	Es necesario				
	Longitud	m., Diámetro \varnothing	Costo: \$		
	Nota				
		Firma y Sello - JEFATURA			

17	RAMAL: A fin de ejecutar el ramal de prolongación deberás dejarse en obra:				

18	TASA POR CONSUMO	DI DOMÉSTICO	DI COMERCIAL	DI INDUSTRIAL	DI VARIOS	PARCIAL
	IMPORTE					
	Contribución a la renovación de la red	<input type="checkbox"/>	Tasa de Servicio	<input type="checkbox"/>	Habilit. "in Situ"	
	Traslado del servicio	<input type="checkbox"/>	Habilitación de artefactos	<input type="checkbox"/>	Total a pagar	
	Traslado del medidor	<input type="checkbox"/>			Liquidación válida hasta el	
					Consumo mensual estimado m3	
	Dejar cupla de prolongación	<input type="checkbox"/>	\varnothing		FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA	

20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN				
	IMPORTE				
					Habilit. "in Situ"
					Total a pagar actualizado
					Firma y sello

20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN				
	IMPORTE				
					Habilit. "in Situ"
					Total a pagar actualizado
					Firma y sello